

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS



22 de DEZEMBRO de 2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA – CE
REFERENTE À CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001-2025CM-
CE

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOMBAÇA-CE**, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço de **R\$ 1.349.677,77 (Um Milhão Trezentos e Quarenta e Nove Mil Seiscentos e Setenta e Sete reais e Setenta e Sete centavos)** de execução de acordo com Cronograma Físico-Financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é superior a 120 (CENTO E VINTE) dias corridos, a contar da data da apresentação dos documentos.

Declaramos que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega das propostas.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção da nova sede da Câmara Municipal de Mombaça-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 001-2025CM-CE
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 8 (OITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 22 DE DEZEMBRO DE 2025



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 62.002,00	4,59%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.605,18	0,84%
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 65.333,84	4,84%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 347.703,02	25,76%
5	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 149.781,82	11,10%
6	ESQUADRIAS E VEDAÇÕES	R\$ 52.609,07	3,90%
6.1	PORTAS/PORTÕES	R\$ 27.606,99	2,05%
6.2	JANELAS	R\$ 21.997,23	1,63%
6.3	FECHAMENTO COBERTURA	R\$ 3.004,85	0,22%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 300.286,37	22,25%
7.1	PISO	R\$ 83.799,29	6,21%
7.2	PAREDE	R\$ 176.456,51	13,07%
7.3	TETO	R\$ 40.030,57	2,97%
8	ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA	R\$ 26.368,32	1,95%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 79.576,10	5,90%
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS	R\$ 12.310,62	0,91%
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 12.013,77	0,89%
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 18.878,11	1,40%
13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA	R\$ 23.303,95	1,73%
14	PAISAGISMO	R\$ 3.802,90	0,28%
15	ACABAMENTOS	R\$ 185.041,99	13,71%
15.1	PISO	R\$ 91.160,84	6,75%
15.2	PAREDE	R\$ 56.679,51	4,20%
15.3	TETO	R\$ 12.146,71	0,90%
15.4	LETREIROS	R\$ 5.117,13	0,38%
15.5	FACHADA EXTERNA - BRISE	R\$ 19.937,80	1,48%
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.060,71	0,15%
		VALOR TOTAL: R\$ 1.349.677,77	100,00%

Um Milhão Trezentos e Quarenta e Nove Mil Selscentos e Setenta e Sete reais e Setenta e Sete centavos